
碧海花园周边环境提升及人行路面修缮工程
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设计总说明

一、一般说明：

二、设计依据：

三、道路部分设计说明：

四、其它部分设计说明：

工程概况
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墙面构造做法

装修材料构造做法表
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地面构造做法

天花构造做法
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拆除原有金属围栏H:960mm
拆除原有地面

拆除原有金属围栏H:960mm

拆除原有混凝土地面H:200mm厚

拆除原有混凝土地面H:200mm厚

铲除原有围墙涂料面层H:1835mm

拆除人行道砖
拆除人行道砖

拆除人行道砖

拆除人行道砖

拆除人行道砖
路缘石H:120mm

拆除原有地面
路缘石H:120mm

拆除人行道砖

拆除原有地面
路缘石H:120mm

拆除原有地面
路缘石H:120mm（内部）

拆除人行道砖

拆除原有地面
路缘石H:120mm

拆除原有地面
路缘石H:120mm

拆除人行道砖

拆除原有混凝土地面H:150mm厚

拆除原有盖板30mm厚

拆除原有盖板30mm厚
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新做不锈钢护栏H:960mm

大门刷氟碳漆 

3个消防栓重新刷漆

新做车棚画线,
停车棚修复详见大样DT-01-04 热熔涂料标线

大门刷氟碳漆 

(按现场实际位置）

新做不锈钢护栏H:960mm
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盐田区中英街管理局

新做混凝土路面150mm 新做混凝土路面150mm

新做200mm铸铁盖板30mm厚

新做混凝土路面200mm

新做混凝土路面200mm

新做400mm铸铁盖板30mm厚
现场原有排水沟

现场原有排水沟

注：现场没有做地面台高



A B C D E F G H J

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D E F G H J

DRAWING NO.
图纸编号.

PROJECT NO.
工程编号.

DECORATION DEVELOPMENT：
装饰深化单位:

1.

2.

3.

4.

5.

REV. ISSUED FOR DATE发布 日期

深圳市博深工程技术有限公司 

2026.06

ARCHITECT
建筑设计:

SCALE:
比例:

DATE:
日期:

CLIENT
业主:

DESIGN INSTITURE:
设计院:

GRAPH CLASS.
图别. 建筑

PROJECT：
项目名称:

-

K

K

INTERIOR DESIGN UNIT:
室内设计:

施工图

PRECAUTIONS:
注意事项:

DRAWING TITLE:
图纸名称:

碧海花园周边环境提升及人行

Checked:
审核:

Design Checked:
校对:

Project Principal:
项目负责:

Design:
设计:

Drawn:
绘图:

Project Principal:
技术负责:

2026.06

路面修缮工程

盐田区中英街管理局

新做不锈钢护栏H:960mm 新做不锈钢护栏H:960mm 大门刷氟碳漆 

比例
注：围墙墙面瓷砖局部修补15m²

定制不锈钢装饰件

大门刷氟碳漆 

新做不锈钢护栏H:960mm
新做不锈钢护栏H:960mm

新做不锈钢护栏H:960mm
新做不锈钢护栏H:960mm 墙面瓷砖清洗 墙面瓷砖清洗 墙面瓷砖清洗

墙面瓷砖清洗 墙面瓷砖清洗

墙面瓷砖清洗

定制不锈钢装饰件

内外围墙瓷砖面冲洗

定制不锈钢装饰件



以现场实际尺寸
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150*150*10mm预埋钢板

比例

1.5mm厚不锈钢装饰板

成品不锈钢栏杆50*50*1.2mm

φ50*2.0mm不锈钢钢骨架

1.5mm厚不锈钢装饰板

1.5mm厚不锈钢装饰板

φ50*2.0mm不锈钢钢骨架

φ50*2.0mm不锈钢钢骨架

4M10膨胀螺旋栓

原有基座

比例

透水砖600*300*60mm芝麻灰花岗岩立缘石
500*300*120mm 20mmDSM15水泥砂浆

150mmC20透水水泥混凝土

100mm级配碎石
C20水泥砼基座200mm

20mmDSM15水泥砂浆
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150*150*10mm预埋钢板

4M10膨胀螺旋栓

原有基座

比例

原有基座
150*150*10mm预埋钢板

4M10膨胀螺旋栓


